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SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
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Mail:  
TE:  

 
 

 

Fecha 

24/11/2017 

 

RENGLON DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN  

Único 
Provisión y colocación de Paneles Acústicos Entelados del Estudio “D” Clásica. 
Según Especificaciones Técnicas y Planos adjuntos en la CD N° 367 RTA S.E. 
(RN)/2017.  

10 días corridos a partir de 
la suscripción del Acta de 

Inicio de Obra 

 

Condiciones generales  
 
De  las  pr op ues tas :  D eb e rá  en v ia r se  la  cot iz ac ió n  f i rma da e n to da s  s us  h o jas  e n fo rma to  . pd f  a  l a  
d i rec c ió n de  cor reo :  com p ras l r a1@ ra dio nac io na l .go v .ar    
 
Fe ch a l ími te  para  la  re ce p ció n de  oferta s :  v ierne s  1  de  d ic ie mbre  de  201 7 a  las  1 4  h ora s .  
 
Con ten ido  de  las  ofert as :  
 
Con sta nc ia  d e Nú me ro  de  Cód igo  Ú nico  d e I d en t i f ica c ión  Tr i b ut ar ia  ( CUIT ) .  
 
An e xo  I  -  PL ANILLA  DE  CO TIZACIÓ N,  de b id am en te  co mp le ta da  y  s u scr i pta  po r  r ep r es e nta n te d e la  
em pr es a .  
 
Se  con s id e rar á  qu e tod a  c ot izac ión  r ec i b id a  a s um e el  comp rom iso  d e la  em p r es a  cot iza nt e co n re s p eto  
de  lo s  re q ui s i tos  de ta l la d os,  lo s  c ua l es  d e be rá n es t ar  es p ec i f ica do s  en  s u co t i zac ión .   
 
Se rá n t en i da s  e n cu en t a  ú nic am en te l as  pro p ue st as  qu e con te mp l en la  cot iz ac ión d e la  tota l i da d d e lo  
re q ue r i do .  
 
Se  d e be rá  de jar  con st anc i a  e n l a  p rop u es ta  d e la  ac ep tac ión d e un mí ni mo d e  30  d ía s  como com p romi so  
de  ma nt e ni mi e nto  d e l a  o f er ta .  
 
La  cot izac ión se rá  e xp re sa da  e n l a  mon e da d e c ur so  le ga l  e n la  R ep ú bl ica  Ar g en t i na  y  se rá n p ag ado s e n 
d ic ha  mo ne da.  
 
De l  lugar  de  en trega  y  pre sta ció n de l  ser v ic io :  
Los  b i e ne s  d eb e rá n se r  e n tr ega do s e  i ns ta l ado s  e n i ns ta lac ion es  de  LRA  1 ,  Ra dio  N ac io na l  B u eno s A ir es ,  
ub ica da  e n la  c a l le  M a i p ú 555,  CABA.  
 
Pla zo de  e je cu c ión:  D iez  ( 10)  d í as  cor r i dos  a  pa rt i r  de  l a  su scr i pc ió n d el  Ac ta  de  I n ic io  de  Ob ra .  D e be rá  
es p ec i f ica r se  c la ram e nt e e l  p lazo  d e e jec uc ión  d e l os  t ra ba jo s ,  no  e xce d ie n d o  lo  de ta l la do  e n “P lazo  d e 
e j ecuc ió n” .  
 
Con d ic ione s  d e  P ago:  Lo s  pa gos  s e  ef ect ua rá n de  ac ue r do  a l  s i gu i en t e a l  s i g ui en t e de ta l l e :  
 

  Se  a bon ará  u n an t ic i po  de l  TRE I NTA  POR C IENTO ( 30 %)  d el  mon to  to ta l  de  la  Ord e n de  Com pra ,  
e l  c ua l  se  har á  ef ect ivo  d en tro  de lo s  QUI NCE  (15)  d í as  cor r i do s  de la  fec ha  de pr es e nt ac ió n d e 
la  f act ur a ,  un a  v ez  su sc r i p ta  e l  Ac ta  d e I n ic io  d e O br a .  

  Se a bo nar á  e l  SETENT A PO R CIENTO (7 0%)  r es ta nt e d el  mo n to  tot a l  d e la  O rd e n d e Comp ra,  a  lo s  
QUI NCE  (15 )  d ía s  d e p r es en ta da  la  fact u ra ,  pr ev ia  em is ión  d e la  R ec epc ió n  De f i n i t i va  de  lo s  
t ra ba jo s  y  co nform ad a la  mis ma por  e l  De pa rt ame n t o  d e Ar q ui tec tu ra  d e R NA.  

mailto:compraslra1@radionacional.gov.ar


 
Las  fac t ura s  se rá n pr es e n tad as  e n M e sa  de E n tra d as  de LR A 1  Ra dio  Nac io na l  Bu e nos A ir e s ,  s i t a  e n 
Mai p ú 5 55,  CABA .  
 
Inf orma c ió n  Im po si t iva:  L os  o f er e nt es  qu e  ef ec tú e n  ofe rta s  cu yos  i mpo rt e s  s ea n ig ua l es  o  su p er ior e s 
a  PE SOS  C I NC UE NTA MIL  ( $  5 0.00 0,0 0)  de b er án  pr es en ta r  e l  C er t i f ica do  F isc a l  pa ra  Co nt rat ar ,  v i g en te  
exp e di do  por  la  Adm i ni st r ac ión  Fe d era l  d e I n gr eso s  Pú bl icos  (A .F . I .P ) .  

 
Segur os  y  Otr os :  La  f i rm a adj u dic ata r i a  de b erá  con t ar  co n los  s ig u ie nt e s  se g u ros  a  su  car go :   
 
1 )  Acc i d e nt es  d e Tra ba jo :  Ase g ura do ra  de R i es gos  d el  T ra bajo ,  d e to do  e l  p er son al  a fec ta do,  

confor me a  lo  e s ta bl ec i do  por  la s  Nor mas  v ig e nt es .  

 

NOTA:  la  pó l iza  d e be rá  conte n er  C lá u su la  de No  Re pe t ic ió n a  favor  de RT A S .E . ,  c u yo  te xt o 

t ra n scr ib imo s a  con t i n uac i ón:  

“ ( Nomb r e d e C ia .  D e Se gu ros)  r en u nc ia  en form a e xpr es a  a  in ic iar  tod a  acc ió n d e  

re p et ic ió n o  d e re gr e so  c ont ra  RT A S.E . ,  su s  fu nc io nar io s  y /o  e mp l ea dos  con  mot ivo  de  

las  pr e stac io ne s  d in e rar ia s  q ue se  v ea  ob l i ga da  a  a bon ar  a l  pe r sona l  d e pe n d ie nt e o  e x  

de p e nd ie n te  d e ( Nom br e de  la  Co nt rat is ta) ,  a lc anz ado s por  la  co be rt u ra  de  l a  p re s en t e  

pó l iza ,  y a  sea  po r  acc i de n te s  de  t r ab a jo  su fr ido s  po r  e l  hec ho  o  e n oca s ió n d el  t r ab a jo  

o  e n e l  t r aye cto  e nt re  e l  d omic i l io  d el  t ra ba j ado r  y  e l  l u ga r  de t r ab a jo ”.  

 

2 )  Se g uro  Co lec t i vo  d e V i da  Obl ig ato r io  cor re s pon d ie n te a l  p er so nal  a  s u   car g o  de ac u er do  a  la  

le g i s lac ió n v i ge n te .  

 
A l  mo me nto  d e a dj ud ica rs e  e l  o f er en t e s e l ecc ion ado ,  de b er á  p re s en ta r   Nóm i n a  d e p er so na l  e n r e lac ió n  

de  d e pe n d enc ia  a f ecta do  a l  se rv ic io  (ú l t imo FOR MU LARIO 931  p re s en tac ión  y  pa go) .  

 

 

COTIZAR PRECIOS IVA INCLUIDO 
ADJUNTAR CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN EN AFIP 

 
ANEXO I 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 
 
E l  q ue su sc r i b e…… ………………………… …… ………… … ……… D NI………… .………………… …………e n nom b re y  
re pr e se n tac ió n de la  Em p re sa  ………… …………………… …. ……………………………… …………… …..  con dom ic i l io  le ga l  e n 
la  Ca l le… …………………… … ……… ……………………………… …………… Nº……………… ………… …… 
loca l i da d………………… ..……… Tel/ Fa x… …… ……………… .. .… e -mai l :… …………………… ………… ……………………………… ………… 
CUIT ………… ………………. . ……… ………….…. . .  y  lu e go  de in te r ior iza rs e  d e la s  con dic io n es  par t ic u lar e s  y  téc n ica s  
inc l u i da s  e n l a  pr es e nt e s o l ic i t u d de cot iz ac ió n,  pr e se n ta  la  s i g ui e nt e o f er t a :  

 

RENGLON DETALLE 
Precio Total      

(IVA incluido) 

ÚNICO 
Provisión y colocación de Paneles Acústicos Entelados del Estudio “D” Clásica. 
Según Especificaciones Técnicas y Planos adjuntos en la CD N° 367 RTA S.E. 
(RN)/2017.  

MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)  

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido): (Completar en letras): PESOS 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………  
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ANEXO TECNICO 
Descripción de trabajos solicitados 

 
• ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
• PLANOS  

 
OBJETO:  
El presente llamado a cotización tiene por objeto la provisión y colocación de paneles acústicos 
entelados del Estudio D “Clásica” en LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, ubicada en la calle Maipú 
555, CABA. Dichos trabajos deberán ejecutarse según las reglas del buen arte de construir, según 
planos adjuntos y el presente pliego de especificaciones técnicas.  
 
PLAZO DE FINALIZACION DE OBRA: 10 (diez) días corridos a partir de la suscripción del acta de 
inicio de obra. 
 
Es indispensable, previo inicio de las obras la presentación, por parte del contratista de un Plan de 
Trabajos, el cual deberá ser aprobado por esta oficina técnica con suficiente anticipación al inicio de 
las obras. 
Este plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, debiéndose desglosar las tareas 
componentes, de modo de procurar una mayor precisión en los tiempos que se programen. 
Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasará a formar parte del Contrato, exigiéndose su 
estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que se hayan programado. 
Si esta oficina técnica considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no 
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los trabajos se 
evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto, se exigirá al Contratista la 
inmediata presentación de un Plan de Trabajos elaborado por el método de Camino Crítico, sin 
derecho a reclamos de ningún tipo. 
 
DESCRIPCION GRAL DEL PROYECTO: 
Alcance de los trabajos: 
Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la dirección técnica, la supervisión, el 
asesoramiento especializado, la ingeniería de detalle, la provisión de materiales, transporte, mano 
de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se 
especifique, para la completa ejecución de todas las tareas detalladas en los trabajos a realizar. 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS: 
Las características del proyecto a realizar, deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales 
que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente: 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. IRAM. 
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
En Caso de Contradicción o más disposiciones se adoptará la más exigente. 
 
SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN OBRA: 
Se deberá tener especial cuidado en el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes y en 
especial el Decreto Nº 911/96 de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, tanto para el personal 
propio, transeúntes de paso, como personal de la emisora. 
Además en caso de ser necesario, se deberá prever un espacio para el desecho de escombros o 
retiros y de neceseres de desmantelamiento.  
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MATERIALES A EMPLEAR: 
 
A       Generalidades 
 
A.1    Calidades 
a) Los materiales, elementos y trabajos cumplirán las condiciones de perfecta funcionalidad y 
acabado no admitiéndose deficiencias de ningún tipo por eventuales omisiones, errores, o 
discrepancias en la documentación respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correrá a 
cargo del Contratista. 
b) En caso de falta en plaza de algún tipo material o elemento, el Contratista informará a la 
Dirección de Obra con suficiente anticipación, para tratar de salvar el inconveniente. El Contratista 
podrá proponer la sustitución de estos materiales o elementos y/o modificaciones que hubiere que 
introducir en las obras proyectadas, debiéndose producir el ajuste económico correspondiente en 
caso que el Coordinador General del Proyecto acepte dicha sustitución o modificación. 
c) Toda sustitución y/o modificación de los materiales especificados deberán ser aprobadas por 
escrito por el Coordinador General del Proyecto, no disminuyendo por ello la responsabilidad del 
Contratista. 
A.2  Procedencia de los materiales a utilizar 
a) En todos aquellos casos en que el pliego o los planos complementarios se establezca una o más 
marcas para los materiales a utilizar, con el aditamento o no de la expresión “o similar”, el 
Contratista podrá optar por el empleo del material de la marca especificada o de otra marca, en cuyo 
caso, ofrecerá al Coordinador General del Proyecto todos los elementos de juicio necesarios para 
constatar la analogía de características con la marca especificada y aprobar o rechazar -a su 
exclusivo arbitrio- la utilización del mismo. 
b) En todos aquellos casos en que el Pliego o planos complementarios se establezcan 
características de los materiales, sin indicación de marca, el Contratista ofrecerá al Coordinador 
general del Proyecto todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o 
marca propuestos con las características y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio - la utilización 
del mismo. 
c) En todos aquellos casos que en el Pliego o planos complementarios no se establezcan marcas o 
características de los materiales, el Contratista empleará los de mejor calidad obtenible en plaza, a 
juicio exclusivo del Coordinador general del Proyecto. 
A.3  Protecciones 
a) Todos los materiales, artefactos, herramientas y elementos, deberán llegar a la obra y ser 
colocados en perfectas condiciones, enteros y sin abollones, rayaduras ni otro defecto. A tal fin el 
Contratista, arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando inclusive al 
embalaje de las piezas, si esto fuere necesario; así como también protegiendo los trabajos 
ejecutados hasta la recepción de las obras. 
b) Para aquellos materiales que lo requieran, el Contratista dispondrá de locales para depósito o 
acopio. 
c) Se desecharán todas las piezas, materiales, trabajos que no cumplan las condiciones prescriptas, 
corriendo por cuenta del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiere significar cualquier rechazo del Coordinador general del 
Proyecto, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y 
reconstrucción de las obras, si llegare el caso, y el retiro inmediato de la obra de todo material 
desechado. 
A.4  Muestras 
a) Es obligación del Contratista la presentación de muestras de materiales y/o elementos en tamaño 
natural que se incorporan a las obras, deberán ser presentados al Coordinador general del 
Proyecto, para su aprobación antes de su utilización. 
b) En los casos de equipos especiales, se suministrarán catálogos o la ampliación de información 
que solicite el Coordinador general del Proyecto. 
c) Cualquiera de estos elementos podrán ser utilizados en obra como último elemento a colocar de 
cada tipo. 
d) El Coordinador General del Proyecto habilitará un lugar adecuado para la guarda y verificación de 
los materiales y/o elementos presentados como muestra, siendo su custodia de responsabilidad del 
Contratista. 
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e) Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá 
dar motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable 
de los perjuicios que se ocasione. 
f) No se admitirá cambio alguno de material y/o elemento, que no esté expresamente autorizado por 
el Coordinador General del Proyecto, debiéndose hacer en todos los casos los ajustes económicos 
que correspondan. 
A.5  Marcas y Envases 
a) Todos los materiales envasados, lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el 
cierre de fábrica. 
b) Cuando se prescriban el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de la 
aprobación, en el rótulo respectivo. 
c) Los materiales, instalaciones, sustancias, etc. que no se ajustan a las disposiciones precedentes, 
o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por el Coordinador 
General del Proyecto, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la obra.  
 
 
TRABAJOS A REALIZAR 
 
1    COLOCACIÓN DE BASTIDORES ENTELADOS 
 
Generalidades 
A los efectos de no interferir con el normal funcionamiento de la radio, se deberá coordinar, con la 
oficina de dicha emisora, las tareas a realizar para evitar ruidos molestos que pudieren perjudicar 
en horarios de aire. 
Será por cuenta del contratista la ejecución de todos los trabajos de armado de bastidores de MDF 
de 35mm o similar en función a las superficies a cubrir indicadas en la documentación adjunta, y la 
provisión e instalación de las telas tensadas (tipo panamá o similar) para revestir los bastidores. 
Debe entenderse que estos trabajos comprenden el armado de los paneles acústicos y la 
colocación de los mismos en ubicación según documentación adjunta. 
 
1.1  Colocación de bastidores entelados acústicos 
Se deberá proveer los paneles acústicos entelados con estructura en MDF de 35 mm o similar y 
terminación de género tensado (tela panamá o similar), previamente proyectado con pintura 
ignífuga en toda su superficie, se requiere presentar certificado de dicha aplicación ante oficina 
técnica de RTA SE. El color del género será definido por la Inspección de Obra. 
Dos bastidores irán cubriendo el revestimiento tipo FONAC existente en el estudio y otro panel 
sobre pared de fondo del estudio, según superficies y ubicación indicada en documentación 
adjunta. Se tendrá especial cuidado en la resolución del bastidor en donde se encuentran 2 (dos) 
relojes y una luz de aire (como se observa en documentación adjunta), dicha resolución deberá ser 
aprobada por esta oficina técnica. 
 
2 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 
2.1 Limpieza Periódica de obra 
La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos y al finalizar los mismos. 
De ser necesario se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material, se deberá 
retirar embolsado sin entorpecer el normal funcionamiento de las tareas dentro y fuera del edificio 
 
2.2 Limpieza Final de Obra 
Se procederá a realizar la limpieza final de obra una vez finalizadas las refacciones. Todo el 
material resultante de dichos trabajos se deberá retirar embolsado sin entorpecer el normal 
proceder dentro del edificio. 
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REFERENCIAS

Paneles entelados con estructura de bastidores de madera

colocados sobre revestimiento acústico existente

Sup. total: 17.00 m2

P03Dibujo:

Of.Técnica RTA SE

LRA 1 MAIPÚ 555

Esc.:

s/e

Fecha:  11/2017

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS SE DEBERÁN VERIFICAR EN OBRA

REFACCIÓN ESTUDIO D "CLÁSICA"

CORTE B-B

IMAGENES ESTUDIO CLÁSICA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: LRA01 RN BUENOS AIRES - Plano 3 Entelado Clasica
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