



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Circular

Número: IF-2018-59819857-APN-GAYFRN#RTA

GENERAL PACHECO, BUENOS AIRES
Martes 20 de Noviembre de 2018

Referencia: Circular Aclaratoria N° 1

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1 RTA SE (RN)/2018

OBJETO: Demolición y Ejecución Revestimiento Cubierta Auditorio LRA 7 RN Córdoba.

I. Por medio de la presente comunicamos las siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El revestimiento original era de “cerámicos tipo venecitas”, el cual se retiró para la posterior realización del revestimiento de ladrillos, no se puede confirmar, la cantidad de revestimiento original debajo del revestimiento existente. Solo se aclara que en el sector que ya fue demolido no se encontraron restos. Tomarlo como parte de la preparación de la superficie.

* Se adjunta Planilla de Cómputo y Presupuesto

* Podrán solicitarse Planos Generales por correo electrónico a: licitaciones@radionacional.gov.ar

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.20 16:26:51 -03'00'

Daniel Hortas
Jefe I
Gerencia de Administración y Finanzas UGRNA
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.20 16:26:52 -03'00'

PLANILLA COTIZACION				
CORRESPONDIENTE A LA OBRA: DEMOLICION Y EJECUCION DEL REVESTIMIENTO EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA AUDITORIO				

ITEM	Detalle del Item	Unid.	Cant.	PRECIO UNIT	PRECIO FINAL	TOTAL
1. TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1	Cartel de obra, tramitaciones Permisos, Señalización	GI	1,00	\$ -	\$ -	
1.2	Obrador	GI	1,00	\$ -	\$ -	
1.3	Defensas, Andamios y Protecciones	GI	1,00	\$ -	\$ -	
1.4	Memoria técnica y planos	GI	1,00	\$ -	\$ -	
						\$ -
2. DEMOLICIONES						
2.1	Retiro revestimiento ladrillos	m2	446,00	\$ -	\$ -	
2.2	Picado y retiro de membrana flotante	GI	1,00	\$ -	\$ -	
2.3	Otros	GI	1,00	\$ -	\$ -	
						\$ -
3. REVESTIMIENTO						
3.1	Preparacion superficie	GI	446,00	\$ -	\$ -	
3.2	Provision y Aplicación Mortero hidrofugo	GI	942,00	\$ -	\$ -	
3.3	Provision y Aplicación revestimiento Petreo	GI	942,00	\$ -	\$ -	
3.4	Ejecucion viga de Borde	GI	1,00	\$ -	\$ -	
						\$ -
4 TRABAJOS FINALES						
4.1	Limpieza de obra	GI	1,00	\$ -	\$ -	
						\$ -
TOTAL						\$ -

NOTA: LAS MEDIDAS SON APROX. SERAN VERIFICADAS EN OBRA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: IF-2018-59925921-APN-GAYFRN#RTA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 21 de Noviembre de 2018

Referencia: Planilla de Cómputo y Presupuesto

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.21 08:03:17 -03'00'

MELINA MORAN
Asistente administrativo
Gerencia de Administración y Finanzas UGRNA
Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2018.11.21 08:03:18 -03'00'